ZMLUVA O DIELO

C.

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v platnom zneni na
realizaciu akcie:

W e

MS ZITAVSKE NABREZIE - roz3irenie plynofikacie
( PLYNOINSTALACIA )
Zlat¢ Moravcee



Obstaravatel’ (Objednavatel’)

Nazov a sidlo:

Zastupeny :

Kontakt. osoba -

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO:
DIC:

Zholovitel’:
Nazov a sidlo:

V zastupeni:
Bankove spojenie:
Cislo nétu:

1ICO:

IC DPH:

el Faxs
- Zapisany:

:
¢l
%

Zmluvné strany

Mesto Zlaté Moravece

1. maja 2.953 01 Zlaré Moravce

Dipl. ing. Peter Lednar, CSc.
primator

Be. Stefan Nociar
tel.: 037/69 239 14
fax : 037/69 239 45
VUB. a.s. Nitra
33422162/0200

00308676
2021058787

Mont-In§tala, s.r.o. LuZianky
Rastislavova 25

951 41 Luzianky

Fridrich Buzas, konatel’
VURB Nitra

235040162/ 0200

46 475 656

SK2820004561

037/ 7783145. 7783146
OS Nitra. viozka ¢. 30485/N



CIL 11
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje. 7ze za podmienok dohodnutyeh v tejto zmluve o dielo (dale) len .ZoD™)
objednavatel’'ovi zhotovi dielo : MS Zitavské nabrezie- rozSirenie plynofikacie Zlaté Moravce
- plynoinstalacia , v rozsahu predlozenej PD a cenovej ponuky.

2.1.1 dodania prisludnych atestov a certifikatov od zabudovanvch materialov a vyrobkov.

2.1.2 dodania vyhlaseni o zhode. prisludnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

2.1.3 vyhotovenia prislusnych spray o odbornveh prehliadkach a skuskach zariadeni.

2.1.4 vykonania prislusnych skasok v rozsahu podla STN.

2.1.5 zabezpecenia sthlasu na nakladanie s nebezpecnym odpadom (pred zacatim nakladania
s takymto odpadom) u prislusného organu Statne) spravy v odpadovom hospodarstve.

2.1.6 dodania dokladov o vyvuziti a zneskodneni vietkyveh odpadov. ktoré vznikni pri realizacii prac
na povolené skladky.

2.1.7 zabezpecenia dalSich dokladov savisiacich s uvedenim do prevadzky.
2.1.8 dodania projektu skutoéného realizovania stavby v pocte 2 ks.

2.2 Objednavatel” sa zavézuje. 7ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat” ako celok v zmysle €. 111 bod 3.1 tejto ZoD.

2.3 Realizacie bude prebiehat” za prevadzky objektu.

CL
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, z¢ doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l 1l tejto ZoD v
nasledovnych terminoch :

3.1.1 Zaciatok realiziacie : 25.09. 2012
3.1.2 Ukonéenie diela : 12.10.2012

3.2 Ak zhotovitel” pripravi dielo na odovzdanic pred casom plnenia dohodnutého v ¢l 1L bod 3.1.
tejto ZoD. objednavatel” sa zavédzuje toto diclo prevzial v ponuknutom termine. bez néaroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny casu plnenia. uvedeného v bode 3.1 tejto ZoD. dohodnti zmluvné strany formou
¢islovanych pisomnych dodatkov. ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpise zmluvnych stran
stanii nedelitelmou sic¢astou tejto Zol).

)
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podla &l 11 tejto Zol) je:

objekt MS Zitavské nabrezie, Zlaté Moravee

-d



) s
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l 11 tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena vratane
DPH vo vyske 4 740,00 €

slovom : Styritisicsedemstostyridsat’ eur
Cena za realizaciu diela predstay uje

5.1.1 Cena bez DPH v s-3950,00€
5.1.2 DPH 20% vem s 190,00 €
5.1.3 Celkova cena vratane DPH vevess 474000 €

5.2 Cenu za dielo dohodnuti v €1 V. bod 5.1, tejto Zol} je mozné menit” v pripade vzniku naviac prac.
lch rozsah a cena musia byt prerokované. odsiihlasené a doriesené medzi zhotovitefom a
objednavatel'om formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Sacastou dodatku musi byt kalkulacia
ceny naviac prac podla kalkulacného vzorca (u poloziek. ktoré neobsahuje Specifikacia ceny
k ZoD) v zmysle zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskordich predpisov.

Wh
P

Cenu za dielo dohodnuta v ¢L V. bod 5.1 tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materialov a dodavok. ktoré budu mat” dopad na dohodnuti cenu za
dielo v €. V. bod 5.1. tejto ZoD. alebo inych zmien v Case realizicie vyvolanych zo strany
objednavatela. bude cena za diclo odsihlasena medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisomneho dodatku k tejto ZoD.

CL VI
Platobné podmienky

6.1 (ena za zlm[mcnle tlleld bude uluadcm Inrmuu pllL‘ht.‘Jl‘lL] fakturacie na 7&“4(1@ ndsuhhsmuh

6.2 \f_\kondne iealvauw prace podla ¢l. 11. bod 2.1. le_;[n /.OD bude zhomwte[ fakuumfal na zaklade
zistovacieho protokolu a stpisu vvkonanveh prac podia stavebného dennika. odsihlaseného
technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktury objednavatel” vykona do piatich (5) dni.
alebo ju vrati na dopracovanie zhotoy itelovi s pripomienkou briniacou thrade faktiry.

6.3 Uhrada honecnej faktiry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise o odoy zdani a prex zati diela. po odstraneni vad a nedorobkov.
Po splneni uvedenych podmicnok zhotovitel vystavi do 30 dni od odovzdania a prevzatia diela
konecnu talxluru ktorii objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

6.4 ()b_;ndnavatel ma pravo vratit faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu. alebo
porusuje podstatné zmluyné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto faktiru zaslat do froch
(3) pracovnych dni zhotovitelovi.

6.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat ¢iastku 10% 7 ceny diela bez DPH ako _kolaudaénu
pozastavku™. ktora bude uhradena po odstraneni viethvch vad a nedorobkov zistenvch na
holaudacnom konani. Vady a nedorobky odstrani zhotovitel” na vlastné naklady. Zadrzné sa bude
uplatinovar prichezne 7 kazdej faktiary vystavene) zhatovitelom.

6.6 Lehota splatnosti faktir bola v zajomne dohodnuta do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktary objednavatelovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje. 7¢ na Zhotosenic dicla. htoré je predmetom tejto Zol) ma zabezpecené
finanéné prostriedhy .



cLvn
Zodpovednost® za vady

7.1 Zhotovitel" zodpoveda za to. 7¢ predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zavizkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektove] dokumentacie stavby. podla slovenskyeh technickyeh noriem a
vieobecne zavédznych pravnych predpisov plainyeh v Case realizacie a ze bude sposobily k
zmluvnému Géelu.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela. ktor¢ ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady. ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu 60 mesiacov . kltora sa vztahuje na riadne dohoncené
dielo a za¢ina plvnut’ diom odovzdania a prevzatia dicla objednavatelom. Na zariadenia a
dodavky. ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom. sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady sposoben¢ neodbornym zasahom. mechanickym poskodenim
uzivatel'a a beznyvm opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli. ze objednavatel’ ma pravo pozadovat” a zhotovitel povinnost” bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne. najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel” je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom. ¢o ich
zistil. najneskor v pracovny den nasledujiet po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel je povinny do troch (3) pracosnveh dni po uplameni opravnenej reklamacie. predlozit
objednavatelovi pisomny naveh na odstranenie vady a v pripade. ze objednavatel’ s tymto navrhom
sahlasi. je zhotovitel” povinny vadu diela odstranit” do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as. ako lehota stanovena v ¢l
VI bod 7.6. tejto ZoD. je zhotovitel” povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela.
dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom sposob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel” zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l VI bod 7.3, tejto Zob). ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'n. Zhotovitel” odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela. ktore boli sposabené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel” ani pri vynalozeni viethej starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost
alebo na ich nevhodnost” objednéayatela upozornil a on na ich pouZiti trval.

7.10 Vady diela. ktoré si zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel uviest”
v zapise o odovzdani a prevzati dicla.

7.11 Zhotovitel nezodpoveda za vady dicla. ktoré boli sposoben¢ porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

7.12 V pripade vyskytu vad dicla havarijného charakieru. zhotovite!l tieto odstrani do 24 hodin od ich
pisomného nahlasenia objednayvatelom.

CL VI
Sankcie

8.1 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v
zmysle ¢l L tejto ZoD. ma objednavatel narok na zmluynd pokutu vo vyske 0.25% 7z ceny za
dielo bez DPH za kazdy zacaty dein omeshania.

8.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v ¢l. VII bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD. ma objednavatel’
narok na zmluani pokutu vo vyshe 16.60 € za kazdy zacaty den omeskania. az do odstranenia
poslednej vady diela. a zaroven vy faktiroyat vaniknuté shody v plnom rozsahu zhotovitelovi.

)



8.3 V pripade omeskania objednayatela s thradou jednotliv yeh faktir nad dohodnuti dobu splatnosti.
ma zhotovitel” narok na Grok z omeskania vo vvske 0.05% z diznej Ciastky za kazdy zacaty den
omeskania.

8.4 Zmluyné strany nie si v omeskani podla ¢l. VII. bodoy 7.5.. 7.6, a 7.7. a ¢l. X, bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vyv&sej moci. resp. zasahu uradnych miest. ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane. alebo st oholnosti va$se) moci, resp. zasahu uradnych miest
vieobecne zname.

9.4

9.2

9.3

9.4

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

CLIX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel” odovzda zhotovitelovi stavenisho do dvoch (2) pracovnych dni pred za¢iathom
doby plnenia podla ¢l. 111 bod 3.1. tejto ZoD) zapisom do stavebného dennika spolu s projektom
stavby v troch (3) vy hotoveniach a pravoplainym stavebnym povolenim.

Pri uzivani ciest a komunikacii urcenvch na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti. vyplyvajice zo vseobecne zaviiznyeh pravinyveh  predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknuti skodu.

Zhotovitel" pri realizacii predmetu Zol) je povinny  dodrziaval’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. na ochranu  zivotného prostredia. aho aj
protipoziarne opatrenia. vvplyvajice 2 povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vznikli Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel” je povinny poénic odovzdanim staveniska viest” stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapisu vSetky skutoénosti. vyplyvajice z tejto ZoD. najmé
odovzdanie stavebnych pripravenosti. zaznamy  technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby. za odborné a véasné vyvhotovenie dicla podla tejto Zol) a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedici zhotovitela F. Buzas .

Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatela povereny Ing.
M.Zuzéak.

Zhotovitel je povinny prizvat objednavatel'a na prevzatie prac. ktoré budi zakryté alebo sa stan
nepristupnymi. v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skodv. Ak zhotovitel” nevvzve
objednavatela na prevzatie pric. je povinny na jeho ziadost” zakryté prace odkryt” na vlastné
naklady. Objednavatel je povinny tieto prace. pohial st prevedené riadne. prevziat do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuju predimetné prace za prehontrolované a prevzaté. O
prevzati zakrytych pric sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolneé dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnyeh dnoch sa
stavaji pokynmi pre realiziciu. Na kontrolnveh dioch je ucast” zhotovitela. resp.
stavbyvediceho povinna.

Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. AK technicky dosor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi. je povinny
pripojit. Kk zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dnic V. oopatnom pripade sa
predpoklada. ze s jeho zapisom sihlasi. To iste plati pre namiethy zhotovitel'a voci zapisom
objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku. ktoré maji vplyyv na rozsah stavebnvch prac. cenu diela, cas
plnenia. pripadne dalsie zavizky tejto ZoD. budia slazit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel” bude pri realizacii dicla reSpektovat” podmienky stanovené zakonom €. 124/2006 7. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o smene a doplneni niektorveh zakonoy.
Objednavatel” sa  zavdzuje poshytovat zhotovitelovi patricné a  veasné  spoluposobenie
spoCivajice hlavne v poskvtovani podkladoy a dokladoyv. Ktoryeh potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitna lehotu na dodanie podkladov a dokladov
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dohodni zmluvné strany v pripade spoluposobenia. ktoré nemoze objednavatel’ zabezpecit
vlastnymi silami.

L. %
Odovzdanic a prevzatic diela

10.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel” preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok. v zmysle ¢l. 111, bod 3.1. tejro Zob).

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne oznamit” objednavatelovi
najneskor sedem (7) pracovnyceh dni vopred pripravenost” diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om Casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je dspesné vykonanie Komplexnyeh skisok
predpisanych normami a projektom stavby . Ak st uvedené skiusky netspesné z viny zhotovitela
budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni. na jeho naklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi dva (2)
vytlacky projektu skutoéného vvhotovenia stavby. revizne spravy, atesty. osvedcéenia o akosti a
kompletnosti jednotlivveh zariadeni. certifikaty. potvrdenia o likvidacii vsetkveh odpadov.
prevadzkovy pariadok kotolne. ako aj dalsiu dodavatel'shi dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti
objednavatel k preberaciemu honaniu nepristipi.

10.5 Objednavatel nepreberie dielo. ktorého zjavné vady budi branit” jeho uvedeniu do prevadzky a
Jeho riadnemu uzivaniu,

10.6  Zhotovitel odstrani zistené vady o nedorobhy na viastme niklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky. uvedené v zipise o odovzdani a prevzati diela. nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel” v termine urc¢enom v zapise o odovzdani a prevzata diela. 'V zipisnici 0
odovzdani a prevzati zhotovitel” uréi syojho zastupeu. ktorému objednavatel umozni pristup na
miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat” vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejlo ZolD.

11.2 Zhotovitel” sa bude riadit” vychodishoxymi podkladmi objednavatela. zapismi a navrhmi na
riesenie opravnenych pracovnikov podla ¢l IX. bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutveh organov 3tatnej spravy a obee.

11.3 Zameny materialov alebo zmeny technickcho riesenia mozno vykonat' len po odsthlaseni v
stavebnom denniku. resp. po odsihlaseni s objednavatel'om na kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavrete podla ¢l. X1, bod 11.2. tejto ZoD budi mat” vplyv na predmet zmluvy. cas
plnenia a dalsie zmluvné zavizhy. musi byt siicastou tejto dohody aj sposob tpravy ceny a Casu
plnenia vo viizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD. ktory sa po stihlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou stcastou tejto ZoD. Zhotovitel nie je opravneny prerusit prace v pripade
zistenych naviac prac do doby ich odsihlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel vyhlasuje. ze ma opravnenie vykonat® prace v rozsahu ¢l. I1. tejto ZoD.

11.6 V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovedu na strane
objednavatela. bude zhotovitel” fakturovat” prace. rozpracované ku diiu preruSenia. vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu 7 ceny za dielo podla ¢l V bod 5.1 tejto ZoD,

11.7 Zhotovitel bude v plnej miere respektovar” a dodrziavar” zakon NR SR ¢. 21572004 7 7. 0 ochrane
utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni niektorych zakonoy v zneni neskorsich predpisov.



11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel” povinny
uviest' vec alebo zariadenie do povodného stavu. pri aplnom znigeni veci alebo zariadenia
nahradit” novou vecou toho istého typu. Pri urcovani skody bude objednavatel” vvchadzat z ceny
majetku v case poshodenia.

11.9 Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vamedzenyeh priestoroch uréenyeh objednavatelom.

11,10 Objednavatel’ umozni zhotoy itelovi pocas doby vystavby na stavenisku stavebnu ¢innost” aj v
nadéasoch a v dinoch pracovného volna po vzajomnej dohode. so zachovanim noéného kl'udu.
Nakolko sa budi prace realizovar za prevadzky objektu. zhotovitel” je povinny respektovat
a riadit sa pokynmi objednavatela.

ClL. X1
Prechod viastnickeho prava

12.1 Zhotovitel' a objednavatel” sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diom prevzatia
diela ako celku. stava vlastnictvom objednavatela.

CL X
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze od tejto ZoD odstupit. ak zhotovitel” bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a
podstatne porusuje d'alsie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od zmluvy oznami
objednavatel” zhotovitelovi bez zbvtocného odkladu po tom. ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedel.

13.2 Zhotovitel" je opravneny od zmluvy odstapit. hed objednavatel” nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnyeh dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti fakidry.

13.3 Od tejto ZoD je mozné odstapit ak sa plnenic podstatne) zmluy nej povinnosti stalo pre niektorh
zo zmluvnych stran uplne nemoznyim.

13.4 Zmluvne strany sa dohodli za podstainé zmluvné povinnosti povazovat' vsetky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.

13.5 Zmluvna strana. Ktora z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat’ nahradu 3kody vo vyske 15% zcelkove] ceny diela . okrem pripadov
charakterizovanych ako vysdia moc. resp. zasah aradnych miest.

13.6 Zmluvne strany sa dohod!i na pisomne] forme odstapenia od ZoD a pisomnej forme uplatmenia
vietkveh narokov vogi druhej strane.

13.7 Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plynat” prvvm dinom nasledujiceho
mesiaca po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli. ze ZoD je mozné zrusit aj v zajomnou dohodou zmluvnych stran.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom. e pohladavky vyplyvajice 7 tejto zmluyy mozu byt
postipené na tretie osoby len so sihlasom dlznika.

13.10 V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornveh pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobeene zaviiznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v 1ejto ZoD.

13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit” formou ocislovanych pisomnych
dodatkov K tejto ZoD. ktoré sa po obojstrannom sithlasnom podpisani zmluvnymi stranami stan
neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD.

13.12 Tato Zol) nadobida platnost” a Géinnost” diom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyholovena v 4-och vytlackoch. z kKtorveh Objednavatel obdrzi 3 a Zhotovitel |
vytlacok.



13.13 Zmluvné strany vvhlasuji. Zze s touto zmluvou boli  oboznamené. ze nebola
uzatvorena v tiesni. ani za inak. jednostranne nevyhodnyeh podmienok.

v ZIl. Moravciach . dna 25.09. 2012

obstaravatel ;

zhotovitel : / /
Lidva

Mont-instala, s.r.o.
Rastislavova 25, 951 41
1046475656, |C DPH:SK26820004561

€.0.:2965884251/0200



