ZMLUVA O DIELO

uzatvoreni podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
realizaciu akeie:

DANOVY URAD — HYGIENICKE ZAZEMIE
( stavebn¢ upravy 2)
Zlaté Moravcece

CL Y

Zmluvné strany

1



1 Obstaravatel’
Nazov a sidlo: Mesto Zlaté Moravee
. maja2.953 01 Zlaté Moravce

Zastiupeny : Dipl. ing. Peter Lednar, CSc.
pem P 2
primator

Kontaht. osoba : Be. Stefan Nociar
tel.; 037/69 239 14
fax : 037/69 239 45

Bankové spojenie: VUB. a.s. Nitra
Cislo tctu: 33422162/0200
1CO: 00308676

DIC: 2001058787

2 Zhotovitel’:
Nazov a sidlo: NBM s. r. o,
Soltésovej 36
953 01 Zlaté Moravce

V zastlpeni: Branislav Nevin, konatel’

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo G¢tu: 2627102093/1100

1CO: 36 546 186

IC DPH: SK2021636108

Tel. Fax: (00304881 |

Zapisany: OR OS Nitra. odd. Sro. viozhka ¢. 13087/N
CLTI

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel” sa caviizuje. z¢ za podmienok dohodnuiych v 1ejlo zmluve o dielo (dalei len ZoD™)
objednavateiov: zhotovi diclo -

DANOVY URAD - HYGIENICKE ZAZEMIE ( stavebné apravy 2 )
Zlaté Moravcee

v rozsahu predlozenej cenovej ponuky nasledovne :
I/ Uprava poy rehoy stien 42 m?
22 Qdvoz sutiny a yvybaranyeh himot
37 Predistenie vanlorne) kanahzacie
4/ Vzduchotechniha © - WC misa hkombi - 2 ks

- Umyvadlo - 2 ks

- Vylevka - 1 ks

- Batéria umyvadlova -3 ks
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5/ Konstrukcie stalarshe
6/ Podlaha — dlazdice 284 w
7/ Obklady - 20,0 -
8/ Natery — 43.0 m*
9/ Elektromontazne prace : - Svietidlo - 2 ks
- Revizne dvierka - | ks
2.1.1 dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov.

2.1.2 dodania vvhlaseni o zhode. prisludnych atestov a certifikilov od zabudovanych materialoy
a vyrobhos .

2.1.3 vyhotovenia prislusnyen sprav o odbernych prehliadkach a skuskach zariadeni.

2.1.4 vykonania prislusnych skusok v rozsahu podlia STN,

2.1.5 zabezpecenia sthlasu na nakladanie snebezpednym odpadom (pred zacalim nakladania
s takymto odpadom) u prisiudného organu §tatnej spravy v odpadovom hospodarstve.

2.1.6 dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vietkych adpadov, ktoré vznikn( pri realizacii prac
na pavolend shladky.

2.L.7 zabezpecenia dalsich dokladoy sty isiacich s uvedenim do prevadehy .

2.2 Objednévatel’” sa zavdzuje. Ze riadne dohontené dielo prevezme a saplati za jeho zholovenie
dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle ¢l I bod 3.1 tejto ZoD.

2.3 Realizacie bude prebiehal” za prevadzky objektu.

_aLm
Cas plnenia

3.1 Zhatovitel sa savidzuje. ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢ ejto Zob v
nasledoynych terminoch :

3.1.1 Zaciatok realizacie ; 15.04. 2013
3.1.2 Ukoncenie dieta  :  30. 04. 2013

3.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdame pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l 111 bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat v ponthnutom termine. bez naroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenic.

3.3 Pripadné zmeny ¢asu ploenia. uvedeného v bode 3.1 tejto ZoD, dohodnti zmiuvné strany formou
¢islovanyeh pisomnych dodathov, horé sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvngeh stran

ctanit nedelitel'nan cida o 1nien 7.1

P KA LR o

CL v
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy pedla ¢l 11 ejto ZoD je:

4.2 Budova Danové aradu, Hviezdoslavova ul. & 183, Zlaté Moravee

CLV
Cena za diclo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢t tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnyceh
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. 7. o cenach v zneni neskorsich predpisov aho cena vratane
DPH vo vyike: 4 580,00 €

slovom : Stvritisicpat’stoosemdesiat eur

Cena za realizaciu diela predstavuje :
5.1.1 Cena bez DPH cene...38l0,67¢€
5.1.2 DPH 20% e L. 76333 €
5.1.3 Cclkova cena vratane D ... 4 580,00 €
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5.2

6.1
6.2

6.3

6.4

6.0

7.1

7.2

7.3

Cenu za dielo dohodnut v ¢l V. bad 5.1, tejto ZoD je mozné menil v pripade vzniku naviac prac.
lch rozsah a cena musia byt prerokované, odsihlasené a doriesené medzi zhotoviteTom a
objednavatelomt formeu pisomného dodatku k tejro ZoD. Sacastou dodathu musi byt kalkulacia
ceny naviac prac podla kalkulaéného vzorca (u poloziek. kioré neobsahuje $pecifikacia ceny
kK ZoD) v zimysle zakona ¢ 18/1996 7. 7. o cenach v zneni neskoriich predpisov.

Cenu za dielo dohodnuta s ¢l Vo bod 50F tejlo ZoD je mozné menit” ay v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materialov a dodavok. htord budd mat dopad na dohodnut cenu za
dielo v ¢l V. bod 5.). tejto ZoD, alebo ych zmien v Case realizicie vyvolanych zo strany
objednavatela. bude cena za dielo odsthlasend medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisecmného dodatku k tejto ZoD.

ClL V1
Platobné podmienky

Cena za zhotovenie diefa bude uhradend formou fakluracie.

Vykonané realizacne prace podla ¢l I, bod 2.1 tejto ZoD bude zhotovitel Fakturoval na zaklade
zistovacieho protokelu a sapisu vyvkonanych prac podla stavebného dennika, odsihlasengho
technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie fakhtary objednavatel” vykend do piatich (5) dni,
alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkou braniacou Ghrade Taktary.
Objednavatel ma pravo srant laktGra. ak tdo neobsahuje nalezitosti danos cho dohladu. alebo
porusuje podstatné zmluyvné povinnosti. Objednavatel je povinny rakito faktdru zaslat do troch
(3) pracovnvch dni zhotovitelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzal ciasthu 10% z ceny dicla bes DPEL ako Lkolaudacnd
pozastavku, ktora bude uhradena po odsitraneni vietkych vad a nedorobkov zistenyeh na
kolandaénom konani. Vady a nedorobky odstrani zhotovite!’ na vlastné naklady.

Lehota splatnosti Faktar bola vzajomne dohodnuta do 30 halendarnyeh dni odo dina dorudenia
faktiry objednavatelovi,

Objednavatel” prehilasuje. ze na zholovenie diela. horé je predmelom tejlo Zol) ma zabezpecené
financné prostriedhy.

CL VI
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel” zodpoveda za 1o. 7e predmel leila 7al) hude sharovens o silade so zdvizkami Wi
ZoDd. pedfa overene) projektove) dokumentacie stavby. podla slovenshych technichyeh neoriem a
vieobecne zavdznych pravnyeh predpisov platnyeh v Case realizacic a ze bude spdsobily k
zmluvnému aéelu.

Zhotavilel zodpoveda 7o vady dicla. ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odevzdania
objedndvatelovi. Dielo ma vady. ak nezodpoveda podmicnkam uvedenym v ¢l VI bod 7.1, legto
ZoD,

Zmluvné strany dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov . klora sa vzt'ahuje na riadne dokonéené
dielo a zacina plvnit diiom odovzdania a preveatia diela objednavate¥om. Na zariadenia a
dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
vzivatela a beznym opotrehenim.

Zmituvné strany sa dobodli, Ze objedndvatel ma pravo poradovatl a zhotovite!l povinnost bezplatne
odstranit” vady diela bezodhladne. napeshary lehote uvedene) v ¢l VI bod 7.6, Lejto ZoD.

Objednavatel” je povinny pisomne ozndmit’ vady diela bez zbytocného odkladu po tom. o ich
zistil. majneskdr v pracovny den nasledujici po dni ich zistenia,

Zhotovitel” je povinny do trach (3) pracovaych dai po uplateni opravaene reklamacie, prediozit
oljednavatelovi pisamny navrh na odstranenie vady a v pripade. ze objednavate!” s tymto navrhom



sithlasi. je zhotovitel” povinny vadu diela odstranit’ do piatich {3) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom.

7.7 V pripade vady diela. na odstranenic ktore) bude potrebny dIhsi ¢as. ako lehota stanovena v &l
VIL bod 7.6. (gjto ZoD. je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela,
dohodnit” pisomnou formou s objednivatelom sposob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zholovitel zodpoveda za vady diela zislené po Case uvedenom v ¢l VIL bod 730 tejto ZoD. ak
boli tieto vady spdsobcné porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel” odstrani tieto
vady na vlastné nakiady.

7.9 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela. ktoré boli sposobené pouzitim podhladov prevezatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starestlivosti nemohoel zistut ich nevhodnost
alebo na ich nevhodnost objednavatel’a upozomil a on na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela. ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel uviest
v zapise o odovzdani a prevezati diela.

7.11 Zhotovitel’ nezodpoveda <a vady diela. ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

712 V pripade vyskytu vad diela havarijnéhio charakieru. zhotovite! tieto odstednt do 24 hodin od ich
pisomného nahlasenia objednavatelon.

CL VIII
Sankcie

8.1 V pripade omeshania 7hotovitela s odovzdanim predmetu zmlusy v dohodmitom Case pinenia v
zrnyvsle ¢l tejro Zol) ma objednavatel narokh na Zmluvni pohute vo vwike 0.25% 2 ceny za
dielo bez DPUH za kazdy zacaly den omeshania,

8.2 V pripade cimeskama zhotovitela so sphnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohadnutych v &l VI bod 7.6, a 7.7, a ¢l. X. bod 10.6. tgjto 70D, ma objednavatel
naroh na zmluvni pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy zacaty den omeskania, az do odstrénenia
posledne) vady diela. a zaroven vyfaktirovat vaniknuté shody v plnom rossahu chotovitelovi,

8.3 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou jednotlis Yeh fakttr nad dohodauti dobu splatnosti.
ma shotovitel” narek na ok 2 omeshania vo vyske G.03% » dlzagy Ciasthy za hazdy zacaty den
omeéhania.

8.4 Zmluvné strany nie s v omeskani podla ¢l. V11 bodov 7.5.. 7.6. a 7.7. a ¢l X, bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy33e) moci, resp. zasahu Gradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodhladne
nisomne ozadamia druher strane alebo 50 okolnost viy33¢) modi, resp. zasahu uradnyeh miest

vieobecne zname.

CLIx
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitela

9.1 Objednavatel odovzda zholovitelovi stavenisko do piatich (5) pracovinych dni pred zaciathom
doby plnenia podla ¢l 1 bod 3.1. tejto ZoD zépisom o odovzdani a prevati staveniska.

9.2 Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel” povinmy plnit’
povinnosti. vvplyvajlice zo vieobeene zavdaznveh pravioveh  predpisov a zodpoveda sa ich
pripadngé poruienic a vzniknuto skodu,

9.3 Zhotovitel" pri realizacii predmetn ZoD je povinny  dodrziaval predpisy a opatrema na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu 7ivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia. vyplyvajice z povahy vvkonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vznikh $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4  Zhotovitel je povinny poéntic odovzdanim slaveniska viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma {2) prepismi sa zapisu viethy shutocnosti. vyplyvajice z lejlo Zobd. najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti. zaznamy techmického dozoru objednivatela a pod.
Stavebny dennile pocas realizdcie diela musi byU neustale na stavbe trvale pristupny.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.12

10.1

0.2

9.3

10.4

10.6
10.7

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie dicla podia lejio ZoD a za vedente
stavebného dennika je¢ zodpovedny Branislav Nevin, konatel'.

Za objednavatela je vykonom obcasnéhe technického dezoru objednavatela povereny Ing.
Marian Zuzéak, pracovnik Odd. vystavby Msl Zlaté Moravee.

Zhotovite! je povinny prizvat objedndvaleta na prevzatie pric. ktoré budu zakryté alebo sa stani
nepristupny mi. v opaénom pripade zodpoveda 2o vzniknuté Shody. Ak shotovitel” nevyzve
objednavatela na prevzalie prac. je povinny na jeho Ziadost” zakryté nrace odkryt’ na vlastné
naklady. Objednavatel je povinny liclo prace. pokial su prevedend riadne. prevziat de troch (3)
pracovinyveh dni. Po tomto termine sa povazuju predmené prace za prehontrolovane a prevzaté, O
prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrelnyeh dioch sa
stdvaji pokynmi  pre realizaciu. Na  kontrolnveh dioch je  G¢ast zhotovitela. vesp.
stavbyveduceho povinna

Objednavatel” je povinny sledoval’ ebsah stavebného dennika a L zdpisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednévatela so zaznamom zhotovitel'a nesihlasi. je povinny
pripojit. k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovaych dni. V opaénom pripade sa
predpoklada. Zze s jeho zapisom sahlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voli zapisom
objednévatela.

Zaznamy v stavebnom denniku. ktoré maji vplyv na rozsah stavebnyeh pric. cenu diela. &as
plnenia, pripadne daldie zavizky 1epo ZalD budu slizit ako podhlad pre vy pracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizaci diela re3pektovat’ podmienky stanovené zakonom &. 124/2006 7. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niekiorveh zakonoy.
Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a  véasné  spolupdsobenie
spodivajuce hiavne v poshytovani podkladov a dokladov, ktorveh potreba vznihne v priebehu
prac a to do puatich (5) dni od vs/svama. Osobitn( lehotn na dodanie podhladov a dokladoy
dohednu zmluvne strany v pripade spolupdsobenia. ktoré nemdze objednavalel” zabezpecit
vlastnymi silami

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel” odovzda a objedndvatel preberie riadne dohonéend dielo. Dielo sa bude odovzdavat
aho celoh. v smivsle T bod 3.1 weptn Zob.

Zhotovilel je povinny pred zacatim preberacieho honama pisomne oznamit objednavatelovi
najneskdr tr (3) pracovné  dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatelom ¢asovy postup preberaciche konania.
Podmienkou odovzdania a prevzata diela je Gspesné vykonanie homplexnych skisok
predpisanych normami a projekiom stavby. Ak st uvedené skisky nedspeiné z viny zhotovitela
budi tieto v plnem rozsahu opakované do troch {3) pracovinyeh dni. na jeho naklady.

Dva (2) pracovné dim pred zacatin preberania diela odoy 2da zhorevitel objednavatelovi revizne
spravy, atesty. osvedéema o akosti a hempleinesti jednotlivyeh zariadeni. certifihéty, potyrdenia
o likvidacii viethych odpadov. prevadzhovy poriadok kotelne, ako aj daldiu dodavatelskn
dohumentaciu. Bez tychio nalezitosti ebjednavalel” k preberaciemu honaniu nepristips.
Objednavatel nepreberie dielo, hMaorého zjavné vady budi branit” jeho uvedeniu do prevadzhy a
jeho riadnemu uzivaniu.

Zhatovitel odstrant zistendé vady a nedorebhy na viasiné naklady.

Pripadné vady a nedorobhy. uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela. nebrantace uzivaniu
odstrani zhotovitel” v ermine uréenom v zapise o odovzdani a prevzatd diela. V zdpisnict o
odovzdani a prevzali zhotovitel uréi svojhe zastupcu. kiorému objednavalel” umozni pristup na
miesta pripadnych vad a vy da potvrdenie o odsuranreni vad a nedorobho.
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Cl. X1
Ostatné usfanovenia

11.1 Zhotovite! bude pri plneni predmetu tejlo ZoD postupovat’ s edbornou starostlivestou. Zavizuje
sa dodrziavat vieobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel” sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a navrhmi na
riesenie opravnenyeh pracovnikov podla ¢l I1X. bod 9.6, 9.7, rozhodnutiam a vyjadreniami
dothnutvch organov statngj spravy a obee.

11.3 Zdmeny materidloy alebo zmeny technicheha rmeienia mozno vyhonat” len po odsthlaseni v
stavebnom denniku. resp. po odsdhlaseni s objedndvatelom na kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody vzavreté podia ¢l X1 bod 11.2. tejro ZoD budi mat” vplyv na predmet zmluvy. as
plnemia a daldie zmluvné zéavizky, musi byt sucastou tejto dohody aj sposob tpravy ceny a Casu
plnenia vo vizbe na zmenu predimetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sihlasnom podpise abidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou sacastou lejto ZoD. Zhotovitel” nmie je opravneny prerusit’ prace v pripade
zistenych naviae prac do doby 1ch odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel vyhlasuje. ze ma opravaenic vy kooat prace v rozsahu ¢l 11 tejto ZoD.

11.6V pripade docasn¢ho alebo delinitivneho prerudenia prac na dicle 7 ddvodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel fakturovat’ prace. rozpracovandé ku dnu prerusenia, vo vyshe
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podfa ¢l V bod 5.1. tejlo ZoD.

11.7 Zhotovitel bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zakon NR SR ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych shutocnosti a o zmene a doplneni niehtorvch zdkonoy v zneni neshordich predpisov.

11.8 Podas realizacic dicla zodpovedd zhotovitel za Shody vznihnuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po sisteni shody 7avinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest vee aiebo sariadenie do pOvoduého stavu, pri aplnowr zniceni veer alebo variadenia
nahradit’ noevou vecou toho istého typu. Pri uréovani shody bude objednavatel” vychadzat » ceny
majetku v €ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel” je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenveh priestoroch uréenyeh objednavatel’'om.

11,10 Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vyslavby na stavenishu stavebnii ¢innost” aj v
nadcasoch a v dioch pracovného velna po vzajomnej dohode, so zachovanim noéného kl'udu.
Nakolko sa budi prace realizoval za prevadzky objektu, zhotovitel je povinny respehtovar
P L RN FPURIL VN T ST KU SUE !

SURraans o iy il e diia v atel d,
CIL XTI
Prechod viastnickeho prava

12.1 Zhetovitel” a objednavalel sa dehodli. Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa ddom prevzatia
diela ako celku. stava vlastictvom objednavatela.

ClL XIH
Zaveredoé ustanosenia

13.1 Objednavatel’ méze od tejlo Zo odstipit. ak zhotes el bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a
podstatne poruduje daldie povinmosti vyplyvajlice z tejto ZoD. Odstupenic od zmluvy oznami
objednavatel zhotovitelovi bez zbviodného odkladu po tom, &o sa o podslatnom porudeni zmluvy
dozvedel,

13.2 Zhotovite!l' je opravieny od zmiuvy odstupit, ked objednavalel’ nezaplati cenu za riadne
vykonan¢ dielo do 20 pracovnych dni po uplvnuti dohodnute) lehoty splatnosti fahtary.

13.3 Qd tejto ZoD je mozné odsiapit ak sa pinenie podstaing) emluyne) povinnosli stalo pre niektors
zo zmluvanyeh stran aplne nemoznym,



13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstainé zmiuvié povinnosti povazovat vietky povinnosti
vyplvvajlice ¢ lejto ZoD.

13.5 Zmluvna strana. ktora ¢ uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhe] zmluvneg)
strany pozadoval’ nahradu skody vo vyske 13% zcelkove) ceny diela . okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah Gradnych miest.

13.6 Zmluvng strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od Zol} a pisomne| forme uplatnenia
véetkyeh narokov vocéi druhej strane.

13.7 Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehola zadina plyndt prvym diom nasledujiceho
mesiaca po dorueni vypovede druhe] zmluvnej strane.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, zc ZoD je mozné zrusit aj vzajommou dohoadou zmtuvnych strdn.

13.9 Zmluvné strany sa dohodh na 1om. ze pohladavky vyplyvajice ¢ tepo zmiovy mozu byt
postipené na lretic osoby len so sihlasom dlznika.

13.10 V pripade uhenéenia zmluviného vsUahu a v spornyeh pripadoch sa zmluviné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdhonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravaymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejlo ZoD.

13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budl zmluvné strany riesit” formou oislovanych pisomayeh
dodatkov k tejto ZoD. ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zrxluvnymi stranami stang
neoddelitelnou si¢ast'ou (ejio ZoD.

13.12 Tato ZoD nadobida platnest diom podpisania obidvomi zimluviy mi stranami. U¢inoost
nadobuda diom nasledujicim po dni zvergjnenia na stranke obstardvatela. Je vvholovena v 4-
och vytlackoch. z ktorych objednavatel obdrzi 3 a zhotovitel 1.

13.13 Zmluvné strany vyhlasuji. ze s touto zmluvou boli  obozndamene, Ze nebola
uzatvarend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnyvch podmienok.

v Z1 Moraveiach . dna 10,04, 2013
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