

ZMLUVA O DIELO

SK115Z

uzatvorená podľa par.536 a násl.Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1.Objednávateľ : Mesto Zlaté Moravce , MsÚ

Zastúpený : dipl. Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta
 Sídlo-bytom : Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
 IČO-nar. : 00308676
 DIČ : 2021058787
 Bank.spojenie: ČSOB
 číslo účtu : 4003285820/7500

a

2.Zhotoviteľ : ANEKO SK, s.r.o.

Zastúpený : Jaroslav Novota, Jozef Stolár - konatelia spoločnosti
 Sídlo : Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
 IČO : 36534668
 DIČ : SK 2020146348
 Bank.spojenie: ČSOB a.s.-Zlaté Moravce
 číslo účtu : 4003285820/7500
 Zapísaný : Obchodný register OS Nitra, oddiel:Sro, vložka č.11713/N
 Osoba oprávnená vo veciach technických: p.Kráľ

článok I.

Predmet plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na výrobu a montáž plastových okien/dverí podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa vyšpecifikovaných v bode 1.2. tohto článku a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu uvedenú v článku II. bode 2.1. tejto zmluvy.

1.2.

| p.č. | TYP | ROZMER | MNOŽSTVO | CENA/j. | CELKOM |
|------|----------------------------|-----------|----------|---------|--------|
| 1 | EXTRA_CLASS | 5811x2690 | 1.0ks | 818,92 | 818,92 |
| | Al.parapet 280mm-2mm, bi | | 1.0ks | 24,94 | 24,94 |
| | Al.parapet 280mm-2mm, bi | | 1.0ks | 24,93 | 24,93 |
| | AL spojka 260-360mm biel | | 2.0ks | 19,-- | 19,-- |
| | IHTC, žal.25P, celotien.st | | 1.0ks | 4,84 | 4,84 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 10,55 | 10,55 |
| | IHTC, žal.25P, celotien.st | | 1.0ks | 12,17 | 12,17 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 12,25 | 12,25 |
| 2 | EXTRA_CLASS | 5820x1792 | 1.0ks | 717,74 | 717,74 |
| | Al.parapet 280mm-2mm, bi | | 1.0ks | 35,43 | 35,43 |
| | Al.parapet 280mm-2mm, bi | | 1.0ks | 33,66 | 33,66 |
| | AL spojka 260-360mm biel | | 2.0ks | 18,02 | 18,02 |
| | IHTC, žal.25P, celotien.st | | 1.0ks | 10,53 | 10,53 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 10,61 | 10,61 |
| | IHTC, žal.25P, celotien.st | | 1.0ks | 12,55 | 12,55 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 12,17 | 12,17 |
| 3 | EXTRA_CLASS | 2660x2690 | 1.0ks | 713,02 | 713,02 |
| | Kľučka-Kľučka ATLANTA bi | | 1.0ks | 26,44 | 26,44 |
| | Al.parapet 280mm-2mm, bi | | 1.0ks | 14,16 | 14,16 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 10,76 | 10,76 |
| | IHTC, žal.25L, celotien.st | | 1.0ks | 4,86 | 4,86 |

| p.č. | TYP | ROZMER | MNOŽSTVO | CENA/j. | CELKOM |
|------|------------------------|--------|----------|---------|--------------|
| 4 | Demontáž starých okien | | 61.5m | 0,66 | 40,57 |
| 5 | Montáž okien a dverí | | 61.5m | 4,07 | 250,16 |
| 6 | Odvoz+likvidácia | | 3.0ks | 4,42 | 13,26 |
| 7 | Murárske práce - tehla | | 42.9m | 5,40 | 231,79 |
| | | | | | ===== |
| | čiastka netto | | | | 3083,33 |
| | DPH 20% | | | 20.0 % | 616,67 |
| | čiastka brutto | | | | 3700,-- |
| | | | | | 111466,20 Sk |

článok II. Cena a platenie

- 2.1. Cena obsahuje všetky náklady spojené s výrobou, dopravou do miesta montáže, cla, dovoznej prirážky, obalov, montáže, záručného servisu a zliav.
- 2.1a Druhy okien a ich otváracosti sú vyšpecifikované v cenovej ponuke ktorá je prílohou tejto zmluvy.
- 2.2. Cena za dielo, vrátane DPH bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 3 700,- €
(slovom : tritisíc sedemsto eur)
- 2.3. Objednávateľ vyhlasuje, že má zabezpečené finančné zdroje na úhradu ceny diela v plnej výške.
- 2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je platiteľom DPH.
- 2.5. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. V prípade zmeny sadzby DPH, táto bude účtovaná podľa platných predpisov v čase vystavenia faktúry.
- 2.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí s tým, že objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi preddavok v nasledujúcej výške a termíne:
- a) 3 700,- € do 10. 07. 2012
- 2.7. Zhotoviteľ má právo na primerané zvýšenie ceny diela v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenotvorbu na základe zvýšenia ekonomicky oprávnených nákladov, a ich náležitého zdokladovania a preukázania. Preukázateľné zvýšenie ceny bude písomne odsúhlasené medzi zhotoviteľom a objednávateľom a stane sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie čl. III. tejto zmluvy.
- 2.8. Objednávateľ je povinný zaplatiť všetky navyše náklady individuálnych úprav predmetu plnenia podľa svojich požiadaviek. Zvýšenie ceny bude písomne odsúhlasené medzi zhotoviteľom a objednávateľom a stane sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.9. V prípade omeškania s platením jednotlivých platieb podľa tohto článku je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Omeškanie s platením čo i len jednej splátky po dobu dlhšiu ako 30 dní, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa s právom zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť, v súlade s ustanovením § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2.10. Dohodnutú cenu diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry v hotovosti, v deň doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru do 7 dní od protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Pri fakturácii ceny diela zhotoviteľ odpočíta zaplatené preddavky.

- 2.11. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru - zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.
- 2.12. Zaplatením ceny diela sa rozumie :
- úhrada ceny diela v hotovosti do pokladne zhotoviteľa v jeho sídle, alebo na mieste odovzdania diela.
 - úhrada ceny diela na účet zhotoviteľa, pričom za uhradenú sa bude považovať až dňom pripísania na účet zhotoviteľa.

článok III. Zmeny a práce navyše

- 3.1. Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba navyše prác oproti pôvodne objednaným prácam, môže tieto práce zhotoviteľ vykonať až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom. Návrh na písomné odsúhlasenie navyše prác podá vo forme dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ bezodkladne po zistení ich rozsahu, pričom v návrhu uvedie rozsah navyše prác a vyčíslenie ceny navyše prác. Po písomnom odsúhlasení navyše prác podpísaním dodatku k tejto zmluve objednávateľom, stáva sa tento dodatok neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou tohto dodatku môže byť aj dohoda o predĺžení lehoty na vykonanie diela uvedená v článku IV. bode 4.1. tejto zmluvy.

článok IV. Lehota a miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie diela

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť - dodať, vykonať jeho montáž, inštaláciu na určené miesto (miesto montáže) a odovzdať kompletne dielo v termíne do 5 dní od termínu montáže, pričom samotná montáž diela sa delí na nasledovné časti v týchto termínoch:
- a/ - montáž okien, dverí a príslušenstva dňa: 20. 07. 2012
 - b/ - murárske práce /ak sú predmetom zmluvy/ maximálne do 5 dní od termínu montáže
- 4.1a Objednávateľ sa zaväzuje, dodať podpísanú zmluvu minimálne dva dni pred termínom montáže, uvedeným v bode 4.1. V prípade, že nebude splnený uvedený termín, má zhotoviteľ právo zmeny termínu montáže.
- 4.2. Miestom vykonania diela je jednak miesto výroby diela a jednak miesto montáže diela.
- Miesto výroby diela je ANEKO SK, s.r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
 - Miesto montáže diela je **Centrum voľného času - Zlaté Moravce**
- 4.3. Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste montáže diela.
- 4.4. O odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom sa spíše preberací protokol (resp. dodacie listy) podpísaný oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol, resp. dodacie listy môžu za obe zmluvné strany podpisovať len osoby na to oprávnené - určené v zmluve alebo na základe osobitného písomného poverenia, resp. písomného splnomocnenia. Preberací protokol sa po jeho podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.5. V prípade, že objednávateľ bez uvedenia dôvodu odmietne podpísať preberací protokol (resp. dodacie listy), považuje sa za deň odovzdania diela deň, kedy zhotoviteľ bez uvedenia dôvodu odmietol podpísať preberací protokol (resp. dodacie listy).
- 4.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi návod na použitie a nastavenie mechanizmu kovania.
- 4.7. V prípade omeškania objednávateľa s platením zálohovej platby z ceny diela (článok II. bod 2.6.) nie je zhotoviteľ v omeškani s ukončením a odovzdaním diela. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi aj

po termíne uvedenom v bode 4.1. tohto článku. Termín ukončenia si zhotoviteľ stanoví sám.

článok V.

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 5.1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením dohodnutej ceny za dielo.
- 5.2. Nebezpečenstvo škody na veci znáša až do začatia montáže diela v mieste montáže diela zhotoviteľ. S výnimkou škody preukázateľne spôsobenej zhotoviteľom, znáša nebezpečenstvo škody na veci odo dňa začatia montáže diela v mieste montáže diela objednávateľ.

článok VI.

Základné práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred výrobou a osadením zamerať priestory, v ktorých bude montáž diela prebiehať.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať technické normy a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa zmluvy riadne zhotoviť, dodať, vykonať jeho montáž na objednávateľom určené miesto.
- 6.4. Zhotoviteľ nie je viazaný pri určení spôsobu zhotovenia diela pokynmi objednávateľa.
- 6.5. Objávateľ zabezpečí pripravenosť objektov pre realizáciu predmetu tejto zmluvy v termíne požadovanom zhotoviteľom tak, aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho časti zhotoviť požadovanom termíne. Pod pripravenosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie predovšetkým:
 - a) uvoľnenie a sprístupnenie priestorov v rozsahu potrebnom k riadnemu a včasnému vykonávaniu všetkých prác, vrátane odstránenia pracovných predmetov a materiálov, znemožňujúcich prístup k plánovaným prácam;
 - b) vytvorenie prevádzkových podmienok zodpovedajúcich záväzným predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, vrátane predpisov upravujúcich pracovné podmienky v spoločnosti koncového užívateľa;
 - c) vyčlenenie samostatnej uzamykateľnej miestnosti vhodnej na uloženie materiálu a osobných vecí pracovníkov zhotoviteľa;
 - d) funkčné prípojné miesta na elektrickú energiu, vyhovujúce STN, počas celej doby montáže, rozmiestnené vhodne tak, aby vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta montáže od prípojného miesta nepresahovala 25m;
 - e) v prípade možnosti realizácie diela po oficiálnom pracovnom čase v priestoroch objednávateľa bude po obojstrannom písomnom odsúhlasení definovaný rozsah hodín a priestory umožňujúce zhotoviteľovi realizovať dielo;
 - f)
- 6.6. Počas vykonávania diela je objednávateľ oprávnený dielo kontrolovať, pričom zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný mu poskytnúť potrebné vysvetlenia.
- 6.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

článok VII.

Súčinnosť objednávateľa

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení predmetu zmluvy poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najneskôr do 5 dní od vyzvania k súčinnosti. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom súčinnosť rozumie včasná spolupráca objednávateľa so zhotoviteľom, najmä včasné plnenie povinností objednávateľa uvedených v článku VI. bode 6.5. tejto zmluvy, ako aj včasné plnenie výziev zo strany zhotoviteľa. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť nový termín realizácie montáže a o počet dní medzi pôvodne stanoveným termínom realizácie montáže a novo stanoveným termínom montáže sa predlžuje

